开标情况登记表

项目名称：4号停车场及祥安区环山路提升工程建设项目

开标时间：2025年8月9日

建设单位：佛山市三水安泰菜园公司

招标内容：4号停车场及祥安区环山路提升工程建设项目施工图纸和预算，重新现场踏勘后，重新编制工程量清单及招标控制价，提升周边排水系统，改善绿化淋水系统及优化绿化环境等工作；具体工程内容详见设计图纸和预算书。

序号	递交投标文件单位名称	检查投标文件单位名称	检查人签名	检查结果签名
1	广东原田建筑安装有限公司			
2	佛山市华俊达建设工程有限公司			

启标人：　　唱标人：　　监标人：/

序号	投标单位名称	投标报价（元）	投标单位签名确认	备注
1	广东原田建筑安装有限公司	[illegible]		

纳。

5、对开标过程进行记录，各与会人员签名确认。

招标单位人员签字：

4#停车场及祥安区环山路提升工程建设项目

评标报告

一、项目概况

1.1 项目名称：4#停车场及祥安区环山路提升工程建设项目

1.2 建设地点：[illegible]

1.3 建设规模：本工程为4#停车场及祥安区环山路提升工程建设项目，主要建设内容包括：新建第六污水泵站一座，重新铺设自分水岭提升至沙坪排水系统，改善绿化带

3.3.2. 评标方法：综合评估法。

3.3.3. 评标过程：

(1) 评标委员会根据招标文件第三章规定的标准对投标人投标文件进行评审，评审结果如下：

(2) 形式评审：投标人均通过形式评审，具体见《形式评审表》、《形式评审汇总表》。

(3) 资格评审：经资格评审后，3家投标人均通过资格性审查，具体见《资格评审表》、《资格评审汇总表》。

(4) 响应评审：经响应评审后，3家投标人均通过响应性审查，具体见《响应评审表》、《响应评审汇总表》。

(5) 详细评审：


最终进入详细评审的投标人名单如下：

序号	投标单位名称

中标候选人名称	投标报价（元）	项目负责人	证书注册编号
广东某某建设工程有限公司	[illegible]	[illegible]	粤[illegible]号

评标委员会（签名）：评委1、评委2、评委3、评委4、评委5。


2023年8月9日



2023年8月9日
评委
通过
评委4
评审时间：


日：2023年8月9日

结论	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	

日9
3年8月




8月9日
得分
12.00
11.00
4.00
11.00
9.00
13.00


安区环山路提
升工程
建设项
理低价二次
平均表
工程建设项目
第一次平均
K1
广东英祥
建设
程有限公
日期：2023年8月9日
得分M=N-|P-Q|/Q*F
价格
备注
88.51
3,57
3,45
0,2
48.52

排名汇总表


项目名称：

项目编号：

评审时间：2023年8月9日

序号	投标人名称	资格评审	响应性评审	技术标得分	商务标得分	经济标得分	综合得分	排名	备注
1	广东[illegible]有限公司	通过	通过	[illegible]	[illegible]	72.4[illegible]	[illegible]	[illegible]	情况
2	佛山市[illegible]有限公司	通过	通过	[illegible]	[illegible]	71.6[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	广东[illegible]有限公司	通过	通过	[illegible]	[illegible]	71.0[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	广东[illegible]有限公司	通过	通过	[illegible]	[illegible]	74.6[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	深圳市[illegible]有限公司	通过	通过	[illegible]	[illegible]	71.61	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]英[illegible]有限公司	通过	通过	[illegible]	[illegible]	74.25	[illegible]	[illegible]	

专家签字：


编号：YCZB
040
评审时
总
023年8月9
推荐情况
第一中标候
选人